
項

次
品    名  /  規    格

數

量

單

位
單　價 複　價 備　註

一 隔間牆及門扇工程 1 式

二 水電工程 1 式

三 保護工程&法規遵守預防措施 1 式

四 預估工期：

(    個工作天，停電/水施工時數    小時)

合計

五 營業稅5% 1 式 稅金

總計

標   單

業    主：財團法人台灣敦睦聯誼會所屬作業組織圓山大飯店
工程名稱： 民 國 115 年 06 月 日
2026TC007-聯誼會西廚房冰箱走道隔間

總 計 : 新 台 幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 整
附註：
1.施工時如有破損原有設備，需原樣復原。1.施工時如有破損原有設備，需原樣復原。

2.本採購案採責任施工，承商應於報價前對招標文件及現場實際瞭解，如有任何疑問，

應於開標前提出討論或修正，得標後不得追加任何費用。

3.工程事業廢棄物需當日清運，載離本店。

4.本項採購如有未盡事宜，協調工衛部門依慣例圓滿完成。

5.標單中之工程數量為預估量，承包商應將其可能之增減風險納入報價中。

6.得標後不得追加任何費用。

7.承攬商須恪遵《職業安全衛生法》及相關法令規範進行施工。其施工現場應依事業規

模及風險等級，依法設置合格之職業安全衛生管理人員；並針對各類高風險作業，指派

經專業訓練合格之作業主管，於現場全程監督，以落實安全管理職責。

廠      商：
負  責  人：
電      話：
地      址：


